

**COMUNE DI SPORMINORE**  
**Provincia di Trento**

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI VARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA P.F. 1830/1 C.C. SPORMINORE POSTI AGLI IMBOCCHI DELLA VAL CANAL E VOLTI ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SPORMINORE”**  
**– DETERMINA A CONTRARRE PER MODALITA’ ESECUZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.**  
**CUP G97H21000640001      CIG: 9023947CA1**

**SERVIZIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE 96/2021 di data 09.12.2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 06/12/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo riportante la data del 11.11.2021 prot. n. 4737 elaborato dal professionista incaricato dott. ing. Michele Andreatta, con studio in Baselga di Pinè (TN), relativo ai lavori di **“INTERVENTI VARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA P.F. 1830/1 C.C. SPORMINORE POSTI AGLI IMBOCCHI DELLA VAL CANAL E VOLTI ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SPORMINORE”** che presenta il quadro economico pari ad Euro 100.000,00 di cui Euro 60.640,50 per lavori ed Euro 39.359,50 per somme a disposizione dell’amministrazione, come dettagliatamente specificato di seguito:

<b>A</b>		<b>LAVORI A MISURA</b>			
----------	--	------------------------	--	--	--

A1		Importo lavori a base d'asta			€ 56,563.79
A2		Importo oneri della sicurezza.			€ 4,076.71
A3		Importo totale dei lavori a misura			€ 60,640.50

<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
----------	--	--	--	--	--

B1		Somme di diversa natura a disposizione dell'amministrazione			
	B1.1	Imprevisti per una percentuale sull'importo di cui al punto A3 di circa il	3%		€ 1,961.19
	B1.2	Indagini geologiche, geognostiche e sismiche			€ -
	B1.3	Acc.to COVID 19 (su A1)	2%		€ 1,131.28
B2		Spese tecniche in generale			
	B2.1	Perizia geologica e direzione operativa			€ 1,720.95
	B2.2	Progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza			€ 15,811.97
B3		Contributo integrativo professionisti su B3 (C.N.P.A.I.A.)	4%		€ 701.32
B4		Oneri fiscali: I.V.A. su A3+B1+B2+B3	22%		€ 18,032.79
B5		Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 39,359.50

<b>A+B</b>		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			
------------	--	---------------------------------------	--	--	--

A3		Importo totale dei lavori a misura			€ 60,640.50
B5		Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 39,359.50
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE</b>			€ 100,000.00

Con ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 22 marzo 2019, n. 191051 è stato approvato il Piano degli Investimenti relativi all'evento calamitoso dell'ottobre 2018 – Interventi aventi le caratteristiche di cui all'art. 25, lettere b) e d) del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Il piano è suddiviso in due parti. La parte I individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018 e la parte II individua gli interventi aventi le caratteristiche previste dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018.

Con ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 gennaio 2020, n. 63089, 21 luglio 2020 n. 429120, 15 gennaio 2021 n. 24230 e 19 luglio 2021 n. 515378 sono stati

aggiornati gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento.

L'ultimo aggiornamento è stato definito con ordinanza del Presidente n. 849944 dd. 24.11.2021 che evidenzia nell'Allegato "A" – Parte II 2. Interventi dei Comuni e opere di prevenzione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs 1/2018 quattro interventi sul territorio del Comune di Sporminore fra i quali:

COMUNE	SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO DELL'INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	DESCRIZIONE
SPORMINORE	SPORMINORE	100.000,00	VAL CANAL	Completamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico – Val Canal

A tutt'oggi non risulta ancora emessa la Determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza relativa al finanziamento dell'opera.

In considerazione della necessità di procedere all'appalto dei lavori con consegna anticipata degli stessi entro la data inderogabile del 31/12/2021, si ritiene di procedere al finanziamento della stessa mediante fondi propri dell'amministrazione (utilizzo di avanzo libero).

Nel momento in cui l'opera verrà finanziata con fondi provinciali a valere sui finanziamenti statali Vaia, il contributo verrà incassato ed andrà a costituire avanzo di amministrazione a valere sull'esercizio 2022.

L'opera pubblica troverà stanziamento al capitolo di spesa 8020340, del Bilancio di Previsione 2021, verrà finanziato come segue:

IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
100.000,00	<i>l'opera è qualificata quale intervento di prevenzione urgente, ai sensi della Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, art. 13, comma 4 e della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2, art. 7, commi 1-ter e comma 4. Viene finanziata mediante utilizzo di fondi propri (avanzo libero) per garantire la consegna dei lavori entro il 31/12/2021, condizione necessaria per acquisire il finanziamento statale (fondi europei) a valere sull'evento calamitoso dell'ottobre 2018.</i>

I lavori previsti nella procedura negoziata sono soggetti all'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria al 22%;

Il Direttore dei Lavori è il tecnico progettista, dott. Ing. Michele Andreatta con studio in Baselga di Pinè (TN);

Si rende necessario adottare la seguente determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.

Si rende necessario provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante affido diretto, previa procedura negoziata senza preventivo bando per i lavori di **"INTERVENTI VARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA P.F. 1830/1 C.C.SPORMINORE POSTI AGLI IMBOCCHI DELLA VAL CANAL E VOLTI ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SPORMINORE"** con Categoria OS1 per un importo complessivo di lavori pari ad EURO 60.640,50 di cui Euro 56.563,79 per lavori ed Euro 4.076,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Si ritiene di applicare per l'appalto in oggetto l'ipotesi dell'affidamento dei lavori con il sistema dell'affido diretto, mediante procedura negoziata senza preventivo bando, ai sensi dell'art. 11 della L.P. n. 1/2019 e s.m., degli artt. 4bis,5,7 e 8 della L.P. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art.9 e dell'art.19 della L.P. 2/2016, dell'art. 33 della L.P. 26/1993, del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020;

La procedura negoziata telematica con invito a tre (3) imprese evidenzia la seguente classificazione:

**CATEGORIA PREVALENTE OS1** (lavori in terra) per **EURO 60.640,50** di cui:

EURO 56.563,79 per lavorazioni soggette a ribasso

EURO 4.076,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**CATEGORIA SCORPORABILE**

nessuna

Gli oneri *interferenziali* di cui all'art.26 del D.Lgs n. 81/2008 pari ad Euro 4.076,71 per oneri aziendali generali relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui Euro 2.922,31 per le misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Comune di Sporminore ha ora la necessità di attivare la procedura per l'affidamento dei lavori oggetto di procedura negoziata. Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 28 della L.P. 29/12/2016 n. 19 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2017), l'articolo 36 ter 1, comma 2 ter "*Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture*" della L.P. n. 23/1990 in materia di attività contrattuale, per l'affidamento dei suddetti lavori sarebbe stato necessario attivare una procedura negoziata mediante Stazione di Committenza: l'Ufficio Associato d'Appalti, convenzionalmente costituito volontariamente tra i Comuni di Campodenno, Ton e Sporminore, fatto salvo solo l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia provinciale appalti (ANAC) nei casi previsti dalla legge (tra i quali non rientra la fattispecie oggetto del presente provvedimento) assolve a tale obbligo. Con deliberazione consigliere n. 21 del 29.11.2021 è stata istituita fra i comuni di Campodenno, Ton e Sporminore la centrale unica di committenza (C.U.C.) che effettuerà le procedure di gara relative all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi della L.P. 26/1993 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. soggette all'obbligo di convenzione tra comuni ai sensi dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990.

È necessario attivare la procedura di gara telematica per l'affidamento dei lavori, essendo gli stessi di importo superiore ad € 40.000,00.

Si ritiene comunque di effettuare una procedura negoziata, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 1/2019 e s. con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more di approvazione degli schemi tipo da parte dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), l'invito alla procedura negoziata è redatto dalla stazione appaltante.

Come previsto nel PEG 2021, lo schema di invito è approvato dal Segretario comunale, responsabile del procedimento per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con propria determinazione a contrarre nella quale contestualmente impegna la spesa.

La procedura negoziata prevede lavori di importo superiore a 40.000,00€ ma inferiore a 200.000,00 €; la competenza ad effettuare la gara è della Stazione di Committenza Unica formata dai tre Comuni relativi alla gestione associata del servizio, ambito formato dai Comuni di Campodenno (Comune capofila), il Comune di Ton ed il Comune di Sporminore, attivando la richiamata procedura, come consentito anche a livello nazionale dall'art. 36, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso di specie, l'invito deve essere esteso, ai sensi dell'art. 11 della L.P. 1/2019 e ss.mm. a tre imprese, in possesso dei requisiti previsti nelle norme di gara ed individuate nel rispetto dei principi generali stabiliti

dalla normativa in materia: trasparenza, concorrenza e rotazione, ai sensi dell'art. 33, comma 4 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. nonché esperienze contrattuali pregresse, operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e tipologia delle maestranze occupate, come previsto dal medesimo articolo 54 del regolamento; proporzionalità, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del regolamento. Altro elemento di valutazione è inoltre quello dello specifico interesse dimostrato dall'impresa all'affidamento dei lavori.

L'intenzione dell'Amministrazione comunale è quella di effettuare la procedura negoziata nel minor tempo possibile in modo da poter consegnare i lavori entro il termine perentorio del 31/12/2021, termine fissato dalle Ordinanze del Presidente della provincia di Trento sopra descritte, ed eseguire i lavori entro primavera 2022, essendo il termine di realizzazione degli stessi fissato in 60 gg. con obbligo di rendicontazione entro il 2022.

Per i tempi amministrativi necessari per l'affidamento dei lavori, nonché per i tempi necessari per la verifica dei requisiti di partecipazione e la stipula dell'atto di cottimo, il termine minimo di 10 giorni per la presentazione delle offerte previsto dall' art. 18, comma 1, della L.P. 2/2016 appare compatibile con le suddette esigenze.

Ritenuto di fissare il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e con le modalità procedurali indicate nella lettera di invito.

Per quanto riguarda l'individuazione delle offerte anomale, essendo le ditte invitate inferiori a cinque si fa espresso riferimento a quanto previsto dall' art. 63, comma 6, lett. c) e comma 7 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.

Precisato che le imprese da invitare dovranno essere comunque iscritte nell'Elenco telematico comunale di cui all'articolo 54 del D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg e che la scelta dei soggetti da invitare è rimessa al responsabile del procedimento (RUP);

Ai fini dell'impegno della spesa si rileva che l'opera è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 17/02/2021.

L' art. 43 del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 11/05/2012 n. 9-84/Leg ("Regolamento di attuazione della L.P. 10/09/1993 n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici") prevede che il provvedimento a contrarre a cura del responsabile del procedimento dovrà contenere l'indicazione relativa alla copertura finanziaria, le modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto di appalto.

Si deve pertanto di procedere all'affidamento, mediante procedura negoziale, dei lavori previsti nel quadro economico e relativi alla categoria prevalente OS1 per l'importo di € 60.640,50 di cui €uro 56.563,79 per lavori ed €uro 4.076,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Preso atto altresì che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CIG: **9023947CA1** e il CUP **G97H21000640001**.

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09/12/2015 n.18, dal 01/01/2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che per l'appalto dei lavori di "INTERVENTI VARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA P.F. 1830/1 C.C. SPORMINORE POSTI AGLI IMBOCCHI DELLA VAL CANAL E VOLTI ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SPORMINORE" commissionati dal Comune di Sporminore, il subappalto non è consentito



Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 19.02.1993, n° 6 e s.m." Norme sulla espropriazione per pubblica utilità";
- la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m. recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto Comunale *approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 dd. 10/10/2006*, modificato con le deliberazioni consiliari n. 20 dd. 25/08/2014 e n. 5 dd.23/03/2016
- La L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Il regolamento di contabilità del Comune di Sporminore approvato con deliberazione consigliere n. 54 di data 21 dicembre 2000 e modificato con deliberazione n. 12 di data 19 giugno 2003;
- la deliberazione consigliere n. 04 del 17/02/2021, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la deliberazione giunta n. 15 dd. 24/02/2021, esecutiva, attraverso cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2021;
- il decreto del Sindaco nr. 01 dd. 22.03.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi comunali.

Atteso che l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del segretario comunale ai sensi del PEG dell'esercizio finanziario 2021 approvato con deliberazione giunta n. 15 dd. 24/02/2021;


Richiamato il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consigliere n. 3 di data 01.03.2001;

## DETERMINA

1. **Di approvare** a tutti gli effetti il quadro complessivo dell'opera pubblica relativa ai lavori "INTERVENTI VARI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA P.F. 1830/1 C.C. SPORMINORE POSTI AGLI IMBOCCHI DELLA VAL CANAL E VOLTI ALLA PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DI SPORMINORE", elaborata dal tecnico incaricato dott. Ing. Michele Andreatta con studio in Baselga di Pinè (TN) con le seguenti risultanze:

<b>A</b>		<b>LAVORI A MISURA</b>			
A1		Importo lavori a base d'asta			€ 56,563.79
A2		Importo oneri della sicurezza			€ 4,076.71
A3		Importo totale dei lavori a misura			€ 60,640.50
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1		Somme di diversa natura a disposizione dell'amministrazione			
	B1.1	Imprevisti per una percentuale sull'importo di cui al punto A3 di circa il	3%		€ 1,961.19
	B1.2	Indagini geologiche, geognostiche e sismiche			€ -
	B1.3	Acc.to COVID 19 (su A1)	2%		€ 1,131.28
B2		Spese tecniche in generale			
	B2.1	Perizia geologica e direzione operativa			€ 1,720.95
	B2.2	Progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza			€ 15,811.97
B3		Contributo integrativo professionisti su B3 (C.N.P.A.I.A)	4%		€ 701.32
B4		Oneri fiscali: I.V.A. su A3+B1+B2+B3	22%		€ 18,032.79
B5		Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 39,359.50
<b>A+B</b>		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>			
A3		Importo totale dei lavori a misura			€ 60,640.50
B5		Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 39,359.50
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DA FINANZIARE</b>			€ 100,000.00

- Di dare atto** che l'opera è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 17/02/2021 al Cap. 8020340 opera pubblica "Interventi di mitigazione Val Canal" con contestuale impegno della spesa pari ad euro 100.000,00;
- Di dare atto** che a tutt'oggi non risulta ancora emessa la determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza relativa alla concessione del contributo previsto dalle Ordinanze del Presidente della Provincia di Trento descritte in premessa, precisando quindi che l'appalto viene espletato utilizzando quale finanziamento fondi propri dell'Amministrazione (Avanzo libero). Il finanziamento provinciale se concesso in data successiva all'appalto verrà accertato ed incassato a valere sull'esercizio 2022 ed andrà a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022;



4. **Di dare corso** con la presente determina a contrarre, all' affidamento dei lavori, previa consultazione di tre operatori economici, come stabilito dall' art. 52 della L.P. 26/1993 e dall'art. 178, commi 1 e 3 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., con l' aggiudicazione mediante procedura negoziata con procedura telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 27/2016 e con le modalità procedurali indicate all' art. 61 del regolamento di esecuzione e per quanto riguarda l'individuazione delle offerte anomale, essendo le ditte invitate inferiori a cinque si fa espresso riferimento a quanto previsto dall' art. 63, comma 6, lett. c) e comma 7 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.;
5. **Di procedere** con invito alla gara di tre (3) imprese specializzate nelle lavorazioni oggetto dell'appalto (categoria OS1 Classe I^);
6. **Di dare atto** che la stazione appaltante e l'operatore economico affidatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito alla presente procedura è 9023947CA1 ;
7. **Di approvare** l'allegato 2) relativo all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e, il cui elenco non sarà reso noto e non verrà pubblicato, ma conservato agli atti della stazione appaltante;
8. **Di approvare** l'allegato 1) relativo alla lettera di invito e relativi moduli allegati, da trasmettere, mediante posta elettronica certificata alle cinque imprese invitate alla procedura negoziata;
9. **Di stabilire** per le motivazioni esposte in premessa e nel precedente punto 5) che il termine per la ricezione delle offerte è di giorni dieci (10) dalla data di inoltro dell'invio, che avverrà in modalità elettronica a mezzo posta elettronica certificata. Di stabilire, inoltre, che in considerazione della necessità di consegnare i lavori entro il termine perentorio fissato dalla PAT entro il 31/12/2021, si ritiene di optare per la facoltà della consegna anticipata dei lavori;
10. **Di dare atto** che le offerte pervenute verranno esaminate e verificate dal RUP con la commissione formata come segue:
  - Segretario comunale che presiede la seduta
  - Geom. Adriano Fontana – Responsabile del Servizio tecnico
  - Tania Franzoi – Assistente amministrativo Servizio Segreteria
11. **Di precisare** che nell'ipotesi di gara deserta, la Stazione appaltante provvederà con immediatezza, ad esperire una trattativa privata con ditta specializzata che manifesterà interesse al lavoro indicato in oggetto, alle stesse condizioni tecnico amministrative ed economiche della procedura negoziata;
12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della legge 6.12.1971 n. 1034.

Il Segretario comunale

dott.ssa Ivana Battaini





Visto per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 01.03.2001.

ANNO OG: 2021

CIG: 9023947CA1

SPESA

CAPITOLO: 8020340

IMPEGNO NR: 152 + 154 + 194 + 335

IMPORTO : € 100.000,00

ENTRATA

CAPITOLO: 1 (avanzo libero)

IMPORTO : € 82138,45

CAPITOLO : 4000200

ACCERTAMENTO NR: 100

IMPORTO: € 17.861,55

Sporminore li 09/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Katia Marasca



