

Verbale di gara telematica

PONTE BAILEY - MASO MILANO

Rif: Procedura numero: 105240

Trento, li 20.12.2021



Premessa

NUOVO PONTE SUL TORRENTE SPOREGGIO IN SOSTTUZIONE DELL'ATTUALE PONTE BAILEY IN LOCALITA' MASO MILANO

Gara telematica n.: 105240
 CODICE C.I.G. : 90138142A0
 CODICE CUP : G97H21000620001

PREMESSO CHE :

-con determinazione del segretario comunale n. 95/2021 sono stati approvati i criteri per la scelta del contraente e si è disposto di affidare il servizio previa consultazione di cinque operatori economici, come stabilito dall' art. 52 della L.P. 26/1993 e dall'art. 178, commi 1 e 3 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., con l' aggiudicazione mediante cattimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo a base di gara

Il giorno 20.12.2021 alle ore 15:00 la Commissione composta dal segretario Comunale dott.ssa Ivana Battaini, con funzioni di presidente, ed il Tecnico Comunale geom. Adriano Fontana che assume le funzioni di verbalizzante, dichiara aperta la seduta della gara di appalto dei lavori indicati in oggetto

DATI GARA

Informazioni trattativa

Tipo di appalto	Lavori
Tipo di procedura	Spese in economia - art. 52 L.P. 26/93
Data pubblicazione	07.12.2021 16:01:45
Titolo della procedura d'acquisto	PONTE BAILEY - MASO MILANO
Tipo di pubblicazione	Appalto a trattativa privata
Tipo operazione	Massimo Ribasso
Amministrazione appaltante	Gruppo Acquisti Comune Sporminore
Data e ora termine chiarimenti	15.12.2021 12:00:00
Data e ora termine presentazione offerta	20.12.2021 12:00:00
Apertura buste a partire da	20.12.2021 15:00:00
Importo complessivo appalto	454.155,71 EUR

Oggetto della gara

NUOVO PONTE SUL TORRENTE SPOREGGIO IN SOSTTUZIONE DELL'ATTUALE PONTE BAILEY IN LOCALITA' MASO MILANO

Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria
1	PONTE BAILEY	90138142AO	Prezzo più basso	454.155,71	20.12.2021 16:08:45



Lotto	Descrizione lotto	CIG	Criterio di aggiudicazione	Importo complessivo lotto	Data e ora ultima generazione graduatoria

Fornitori invitati

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	01431280229	LOCALITA' PREDOLE 38034 CEMBRA LISIGNAGO	05397.giovanella.TN00@infopec.cassaedile.it
AR BOSCARO SRL	01286220221	Via di Maderno 38121 Trento	arboscaro@pec.it
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	01095090229	VIA BOLZANO 38015 Lavis	edilpavimentazioni@legalmail.it
COOPERATIVA LAGORAI	01216100220	VIA PUISLE 38051 BORGO VALSUGANA	cooperativalagorai@legalmail.it
CRIMALDI S.R.L.	01686570225	Via Luc 38010 Campodenno	AMMINISTRAZIONE@PEC.IM PRESACRIMALDI.IT

Cronologia offerte

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
CRIMALDI S.R.L.	3000364617	Offerta presentata	17.12.2021 09:05:04
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3000365035	Offerta presentata	20.12.2021 08:39:19
F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	3000365868	Offerta presentata	17.12.2021 15:54:20



DATI LOTTI DI GARA

1 . PONTE BAILEY

Informazioni lotto di gara

Pos	Descrizione	Categoria Prodotto	Quantità
1 .1	PONTE BAILEY	Lavori Pubblici	1,000 A Corpo

Cronologia apertura buste

Denominazione	Offerta	Stato	Data/Ora offerta
CRIMALDI S.R.L.	3000364618	Apertura busta amministrativa	20.12.2021 15:21:09
		Apertura busta economica	20.12.2021 15:58:21
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3000365036	Apertura busta amministrativa	20.12.2021 15:25:24
		Apertura busta economica	20.12.2021 16:03:24
F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	3000365869	Apertura busta amministrativa	20.12.2021 15:26:12
		Offerta invalidata	20.12.2021 15:58:12

Invalidazione offerte

Denominazione	Offerta	Motivo dell'invalidazione
F.LLI GIOVANELLA S.R.L.	3000365869	La ditta F.LLI GIOVANELLA s.r.l. non è in possesso dei requisiti per partecipare come impresa singola all'appalto dei lavori in oggetto con categoria prevalente OG3 e categoria scorporabile SIOS OS18-A, in quanto non è in possesso di quest'ultima categoria. L'impresa viene pertanto esclusa dalla gara.

Graduatoria per lotto


Denominazione	Offerta	Rank	Importo a ribasso	Oneri di sicurezza	Importo a valore	Importo complessivo	Ribasso %
CRIMALDI S.R.L.	3000364618	1	430.278,30	23.877,41	410.175,70	434.053,11	4,672
EDILPAVIMENTAZIONI SRL	3000365036	2	430.278,30	23.877,41	415.218,56	439.095,97	3,500

Migliori offerte per lotto

Denominazione	Offerta	Rank	Importo a ribasso	Oneri di sicurezza	Importo a valore	Importo complessivo	Ribasso %
CRIMALDI S.R.L.	3000364618	1	430.278,30	23.877,41	410.175,70	434.053,11	4,672







COMUNICAZIONI DI GARA

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente	Testo mail
01095090229	<p>SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240 - 09/12/2021 09:59:50</p> <p>Buongiorno, in riferimento all'appalto in oggetto, si richiede di allegare ai documenti di gara il "Capitolato speciale" citato nella lettera di invito. Cordiali saluti</p>
01286220221	<p>Rinuncia all'appalto 0000105240 - 18/12/2021 09:12:12</p> <p>Oggetto: Ringraziamento richiesta offerta In riferimento al Vostro gradito invito siamo spiacenti di comunicare che causa l'attuale instabilità dei prezzi di fornitura alcuni dei materiali previsti non compensabili nel caso specifico con le altre voci di computo e volendo mantenere inalterato il nostro riconosciuto standard di qualità di lavoro con la sola fornitura di materiali di prima scelta in grado di garantire durevolezza e sicurezza, ci vediamo nostro malgrado costretti a rinunciare alla gara in oggetto. Volendo mantenere con l'ente sempre il massimo rispetto e trasparenza la nostra professionalità ci porta con rammarico a dover rinunciare a partecipare alla gara in oggetto. Nel ringraziare per la fiducia accordataci e sempre liete di ricevere ulteriori inviti nell'ambito tubazioni ed edile-stradale si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti</p>
A05717AFONTA	<p>Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240 - 14/12/2021 08:31:32</p> <p>Si comunica che all'interno della cartella del progetto "Ponte Bailey" che trovate sulla home page del sito istituzionale utilizzando le credenziali inserite nella lettera invito è stato inserito il nuovo file "CSA_ponte Bailey" in merito al capitolato speciale d'appalto. Il capitolato viene comunque anche allegato alla presente risposta di chiarimento. Saluti</p>

Mail inviate

Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
07/12/2021 16:01:45	Invito a procedura telematica 0000105240	05397.giovanella.TN00@infopec.cassa	Mail inviata
07/12/2021 16:01:45	Invito a procedura telematica 0000105240	arboscaro@pec.it	Mail inviata
07/12/2021 16:01:45	Invito a procedura telematica 0000105240	AMMINISTRAZIONE@PEC.IMPRESACRIMALDI	Mail inviata
07/12/2021 16:01:45	Invito a procedura telematica 0000105240	cooperativalagorai@legalmail.it	Mail inviata
07/12/2021	Invito a procedura telematica 0000105240	edilpavimentazioni@legal	Mail inviata



Data di invio	Oggetto della mail	Destinatario	Stato invio
16:01:45		mail.it	
09/12/2021 09:59:50	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	tecnico@comune.sporminore.tn.it	E-mail generata correttamente
09/12/2021 09:59:50	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	edilpavimentazioni@legalmail.it	Mail inviata
09/12/2021 09:59:50	Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	ragioneria@comune.sporminore.tn.it	E-mail generata correttamente
14/12/2021 08:31:31	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	05397.giovanella.TN00@infopec.cassa	Mail inviata
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	AMMINISTRAZIONE@PEC.IMPRESACRIMALDI	Mail inviata
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	arboscario@pec.it	Mail inviata
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	cooperativalagorai@legalmail.it	Mail inviata
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	edilpavimentazioni@legalmail.it	Mail inviata
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	ragioneria@comune.sporminore.tn.it	E-mail generata correttamente
14/12/2021 08:31:32	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	tecnico@comune.sporminore.tn.it	E-mail generata correttamente
15/12/2021 15:08:00	Appalto 0000105240 - Offerta 3000364617 presentata	AMMINISTRAZIONE@PEC.IMPRESACRIMALDI	Mail inviata
16/12/2021 16:28:07	Appalto 0000105240 - Offerta 3000364617 ritirata	AMMINISTRAZIONE@PEC.IMPRESACRIMALDI	Mail inviata
17/12/2021 09:05:12	Appalto 0000105240 - Offerta 3000364617 presentata	AMMINISTRAZIONE@PEC.IMPRESACRIMALDI	Mail inviata
17/12/2021 15:54:26	Appalto 0000105240 - Offerta 3000365868 presentata	05397.giovanella.TN00@infopec.cassa	Mail inviata
18/12/2021 09:12:12	Rinuncia all'appalto 0000105240	arboscario@pec.it	Mail inviata
20/12/2021 08:39:26	Appalto 0000105240 - Offerta 3000365035 presentata	edilpavimentazioni@legalmail.it	Mail inviata

Comunicazioni procedimento

Data di invio	Tipo di comunicazione	Oggetto mail	Testo mail inviata
---------------	-----------------------	--------------	--------------------



Data di invio	Tipo di comunicazione	Oggetto mail	Testo mail inviata
09/12/2021 09:59:50	Richiesta chiarimenti	SRM Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	Buongiorno, in riferimento all'appalto in oggetto, si richiede di allegare ai documenti di gara il "Capitolato speciale" citato nella lettera di invito. Cordiali saluti
18/12/2021 09:12:12	Rinuncia appalto	Rinuncia all'appalto 0000105240	Oggetto: Ringraziamento richiesta offerta In riferimento al Vostro gradito invito siamo spiacenti di comunicare che causa l'attuale instabilità dei prezzi di fornitura alcuni dei materiali previsti non compensabili nel caso specifico con le altre voci di computo e volendo mantenere inalterato il nostro riconosciuto standard di qualità di lavoro con la sola fornitura di materiali di prima scelta in grado di garantire durevolezza e sicurezza, ci vediamo nostro malgrado costretti a rinunciare alla gara in oggetto. Volendo mantenere con l'ente sempre il massimo rispetto e trasparenza la nostra professionalità ci porta con rammarico a dover rinunciare a partecipare alla gara in oggetto. Nel ringraziare per la fiducia accordataci e sempre liete di ricevere ulteriori inviti nell'ambito tubazioni ed edile-stradale si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti
14/12/2021 08:31:32	Risposta chiarimenti	Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000105240	Si comunica che all'interno della cartella del progetto "Ponte Bailey" che trovate sulla home page del sito istituzionale utilizzando le credenziali inserite nella lettera invito è stato inserito il nuovo file "CSA_ponte Bailey" in merito al capitolato speciale d'appalto. Il capitolato viene comunque anche allegato alla presente risposta di chiarimento. Saluti

Note

La seduta è tolta alle ore 16:30

